



# CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio Comunale di Trapani  
III Settore - LL.PP.

## LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE

### ALLEGATI

- Relazione tecnica.
- Elenco prezzi
- Anali prezzi
- Computo metrico
- Incidenza manodopera
- Disciplinare di esecuzione

Calatafimi Segesta li 05/07/2023

Il Progettista



Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Capo Stefano Bonaiuto)



# CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## RELAZIONE TECNICA

L'allegata perizia prevede degli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di pavimentazioni stradale di strade extraurbane.

Precisamente si prevede la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della strada comunale che dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Alcamo Diramazione arriva alla SS113 e della strada comunale "Canale" che dalla strada Provinciale del Busecchio arriva al rio

Si prevedono le seguenti lavorazioni:

- Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder);
- Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura;
- Pulizia delle cunette.

I prezzi unitari adottati nella presente perizia sono quelli del prezzario regionale infrannuale 2022 e i giustificati scostamenti sono desunti da regolari analisi.

	TOTALE LAVORI	€	34.252,37
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,006208% sui lavori)			344,65
Costo manodopera incluso nei lavori			1.421,83
			<hr/>
		a detrarre	1.766,48 €
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 32.485,89
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Iva al 10%			3.425,24
oneri di accesso in discarica e caratterizzazione materiale			2.000,00
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)			685,05
Imprevisti e arrotondamenti			1.537,34
			<hr/>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			7.647,63
			7.647,63
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>41.900,00</b>

Calatafimi Segesta, li 05/07/2023

Il Progettista  
Geom. Liborio Cruciatà



Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Capo Stefano Bonaiuto)